



Gmina Stare Babice
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,
www.bip.stare-babice.pl

Referat Zamówień Publicznych
tel. 22 722 95 36, 22 730 80 34, fax 22 722 95 36;
e-mail: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl

Stare Babice, dnia 21 kwietnia 2020 r.

RZP.271.10.2020

Dotyczy postępowania pn.: „Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka wraz z budową ścieżki rowerowej”.

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że w dniu 16.04.2020 r., 17.04.2020 r. i 21.04.2020 r. wpłynęły pytania od Wykonawców, poniżej przekazuję ich treść jak i odpowiedź na nie:

Pytanie 1:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) wnoszę o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadania pod nazwą „Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka wraz z budową ścieżki rowerowej”, poprzez zamieszczenie w § 14 ust. 3 wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy również w przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług związanego z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

W ocenie Wykonawcy zmiana wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, może być skutkiem nie tylko zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o której stanowi art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), lecz także innych okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, w tym wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia.

Mając na uwadze upływający w dniu 29.04.2020 r. termin składania ofert, uprzejmie proszę o w miarę możliwości szybkie udzielenie odpowiedzi na powyższy wniosek.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę.

Pytanie 2:

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne

i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Pytanie nr 3:

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź na pytanie 2 i 3:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie i na warunkach określonych w § 14 wzoru umowy dla każdej z części zamówienia.

W odniesieniu do dowodów jakich będzie oczekiwał Zamawiający na potwierdzenie okoliczności wskazanych przez Wykonawcę informuję, że w tym zakresie działania stron muszą być oparte o zapisy wzorów umów oraz obowiązujące przepisy w tym przedmiocie w szczególności o ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 i 567) – między innymi art. 15r teże ustawy.

Pytanie 4:

Prosimy o informację czy studzienki kanalizacyjne (rewizyjne) o średnicy 0,6 m przykryte włazem D 400 powinny być wykonane z rury karbowanej czy z pierścieni dystansowych stanowiących komin studzienki?

Pytanie 5:

Prosimy o informację czy studzienki osadnikowe powinny być tworzywowe czy betonowe, bowiem zachodzi rozbieżność pomiędzy wytycznymi zawartymi w Specyfikacji technicznej a Projektem budowlanym.

Odpowiedź na pytanie 4 i 5:

Na trasie kanalizacji deszczowej w ul. Pohulanka zaprojektowano uzbrojenie sieci w postaci studzienek z tworzywa (rura karbowana) D 0,6 - 53 szt. z włazami 0,6 m klasy D400 oraz studzienkę betonową D 1,2 m z włazem klasy D400 - 1 szt.

Ponadto zaprojektowano wpusty drogowe z tworzywa (rura karbowana) o średnicy D 0,6 z częścią osadnikową 0,5 m - 42 szt.

Pytanie 6:

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego schematu studzienki osadnikowej i rewizyjnej o średnicy 0,6 m.

Odpowiedź na pytanie 6:

Schemat wpustu w nawiązaniu do studzienki na sieci umieszczono na profilu. Zamawiający dodatkowo uzupełnia schemat obu studzienek i ich połączenia.

Pytanie 7:

Kto jest zarządcą ulicy, w której jest zaprojektowana kanalizacja deszczowa.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zarządcą drogi – ul. Pohulanka jest Gmina Stare Babice.

Pytanie 8:

W przypadku, gdy zaprojektowana kanalizacja deszczowa znajduje się w zarządzaniu przez Zamawiającego czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa, w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał tylko część 2 inwestycji. Jeśli tak, to jakie są stawki za zajęcie pasa.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający jako zarządca drogi nie będzie wystawiał decyzji i pobierał opłat w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia zarówno przy realizacji całego zamówienia przez jednego wykonawcę jak i też przy realizacji poszczególnych części zamówienia przez różnych Wykonawców. Powyższe dotyczy zajęcia pasa drogowego i naliczania opłat w trybie art. 40 ustawy o drogach publicznych oraz obowiązującego w tym zakresie prawa miejscowego. Wykonawca będzie musiał ponieść inne koszty zajęcia pasa drogowego lub nieruchomości sąsiadujących z drogą w przypadku korzystania z nich w trakcie realizacji zamówienia np. koszty zaplecza budowy, składowania materiałów itp.

Pytanie 9:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ – wzór umowy dla części nr 3 wykonawca ponosi koszty związane z zajęciem pasa drogowego. Prosimy o podanie kosztów jakie z tego tytułu ma ponieść Wykonawca, aby można je było wliczyć do oferty.

Odpowiedź na pytanie 9:

Odpowiedź została udzielona w ramach pytania 8.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma ponieść koszty zajęcia pasa drogowego w przypadku robót wykonywanych na zlecenie Zamawiającego? Jeśli tak, to prosimy o podanie kosztów, jakie z tego tytułu ma ponieść Wykonawca, aby można je było wliczyć do oferty. Jeśli nie, to prosimy o zmianę zapisów umowy w § 1 pkt. 4 b) oraz § 3 pkt. 3,

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający informuje, że roboty realizowane w ramach przedmiotowego zamówienia (wszystkie części zamówienia) są związane z przebudową drogi i jako takie nie podlegają opłatom naliczanym w trybie art. 40 ustawy o drogach publicznych oraz obowiązującego w tym zakresie prawa miejscowego. Mając na uwadze powyższe Zamawiający w tym zakresie nie będzie naliczał opłat. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8 Wykonawca będzie musiał ponieść inne koszty zajęcia pasa drogowego lub nieruchomości sąsiadujących z drogą w przypadku korzystania z nich w trakcie realizacji zamówienia np. koszty zaplecza budowy, składowania materiałów itp.

Pytanie 11:

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie wadium w formie elektronicznej?

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie wadium w formie elektronicznej. W takim przypadku kopię dokumentu należy załączyć do oferty natomiast oryginał podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać do Zamawiającego na adres poczty elektronicznej wskazanej w SIWZ w celu weryfikacji podpisu – dokument należy przesłać przed terminem składania ofert.

Pytanie 12:

W związku z epidemią koronawirusa, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp zwracamy się z prośbą o zmianę w przedmiotowym postępowaniu w zakresie przyjętego sposobu komunikacji poprzez dopuszczenie komunikacji elektronicznej oraz w zakresie sposobu wniesienia wadium poprzez dopuszczenie formy elektronicznej wadium np. elektronicznej gwarancji bankowej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych „w sytuacji stanu epidemii pożądanym wyborem zamawiającego jest komunikacja elektroniczna z dopuszczeniem tradycyjnej komunikacji pisemnej, tak aby potencjalnie nie ograniczać konkurencji, w przypadku braku możliwości złożenia przez wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej”.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Opinia UZP dostępna jest pod adresem:

<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>

Zdaniem UZP „zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja stanu epidemii - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu”.

Przywołane w treści wniosku cytaty pochodzą z pisma UZP/DP/026/134(2)/20/RS, KW – 2084/20, w którym UZP udzielił odpowiedzi na zapytanie w przedmiotowej sprawie.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11 Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium np. jako gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej w formie elektronicznej.

Zgodnie z treścią pkt 10 SIWZ dopuszcza się także w niniejszym postępowaniu komunikację w formie elektronicznej za wyjątkiem złożenia oferty oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 8 SIWZ, a także zawarcia umowy – dla tych elementów obowiązuje forma pisemna. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć zgodnie z pkt 13 SIWZ oraz w terminie określonym w pkt 14 SIWZ.

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wprowadza następujące zmiany w SIWZ:

1. W ramach dokumentacji projektowej Zamawiający uzupełnia decyzję nr 543/2019 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
2. Zamawiający uszczegóławia zapisy wzorów umów w poszczególnych częściach zamówienia dotyczące wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zwiększa wysokość procentową fakturowania częściowego, tj.:
 - 1) zmienia się § 4 ust 7 wzoru umowy dla części 1, który otrzymuje brzmienie:
„Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi, osobno dla każdego zadania, zgodnie z wykonanymi i potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru pracami wynikającymi z etapów określonych w harmonogramie. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 z zastrzeżeniem w § 3 ust. 2.”
 - 2) zmienia się § 1 ust. 3 pkt 11 wzoru umowy dla części 2, który otrzymuje brzmienie:
„obsługa geodezyjna zadania inwestycyjnego w szczególności tyczenie, wykonanie pomiarów geodezyjnych wybudowanej sieci kanalizacyjnej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz współdziałanie z wykonawcą robót branży drogowej przy wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej całego zadania w zakresie wszystkich części;”

- 3) zmienia się § 2 ust. 4 i 5 oraz dodaje się ust. 6 wzoru umowy dla części 2, które otrzymują brzmienie:
„Wykonanie robót będących przedmiotem umowy z wyłączeniem robót określonych w § 1 ust. 3 pkt 7, przekazanie dokumentacji powykonawczej, dostarczenie szkiców geodezyjnych wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map – do dnia 15 października 2020 r.”
„Wykonanie robót określonych w § 1 ust. 3 pkt 7 – na wezwanie wykonawcy robót drogowych.”
„Dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej – do dnia 15 grudnia 2020 r.”
- 4) zmienia się § 4 ust 7 i 9 wzoru umowy dla części 2, które otrzymują brzmienie:
„Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi zgodnie z wykonanymi i potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru pracami wynikającymi z etapów określonych w harmonogramie. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 z zastrzeżeniem w § 3 ust. 2.”
„Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po odbiorze technicznym, tj. po zakończeniu i odbiorze wszystkich robót będących przedmiotem umowy (wraz z robotami określonymi w § 1 ust. 3 pkt 7), po przekazaniu dokumentacji powykonawczej i szkiców geodezyjnych wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map.”
- 5) zmienia się zapis § 10 ust. 4 wzoru umowy dla części 2, który otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego/technicznego/końcowego w formie pisemnej. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą i szkice geodezyjne wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map/inwentaryzację geodezyjną oraz złożone we właściwym organie zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania drogi wraz z klauzulą niewniesienia sprzeciwu ze strony Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.”
- 6) zmienia się zapis § 12 ust. 2 pkt 4 wzoru umowy dla części 2, który otrzymuje brzmienie:
„za zwłokę w przekazaniu dokumentacji powykonawczej i dostarczeniu szkiców geodezyjnych wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminów określonych w § 2 ust. 4;”
- 7) we wzorze umowy dla części 2 § 12 ust. 2 dodaje się pkt 20, który otrzymuje brzmienie:
„za zwłokę w przekazaniu dokumentacji powykonawczej i dostarczeniu szkiców geodezyjnych wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminów określonych w § 2 ust. 4;”
- 8) zmienia się § 12 ust. 7 oraz wprowadza się nowy ust 8 wzoru umowy dla części 2, które otrzymują brzmienie:
„Wykonawca oświadcza, że zgadza się na potrącenie naliczonych kar umownych z wystawionej faktury z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 pkt. 20.”
„Kwota kary umownej określonej w § 12 ust. 2 pkt. 20 zostanie uregulowana na podstawie noty obciążeniowej z 30 dniowym terminem płatności wystawionej przez Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę.”
- 9) zmienia się § 1 ust. 3 pkt 11 wzoru umowy dla części 3, który otrzymuje brzmienie:
„obsługa geodezyjna zadania inwestycyjnego w szczególności tyczenie, wykonanie pomiarów geodezyjnych wybudowanej sieci kanalizacyjnej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz współdziałanie z wykonawcą robót branży drogowej przy wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej całego zadania w zakresie wszystkich części;”
- 10) zmienia się § 2 ust. 2 i 3 oraz dodaje się ust. 4 wzoru umowy dla części 3, które otrzymują brzmienie:
„Wykonanie robót będących przedmiotem umowy z wyłączeniem robót określonych w § 1 ust. 3 pkt 6, przekazanie dokumentacji powykonawczej, dostarczenie szkiców geodezyjnych wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map – do dnia 15 października 2020 r.”
„Wykonanie robót określonych w § 1 ust. 3 pkt 6 – na wezwanie wykonawcy robót drogowych.”
„Dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej – do dnia 15 grudnia 2020 r.”
- 11) zmienia się § 4 ust 7 i 9 wzoru umowy dla części 3, które otrzymują brzmienie:
„Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi zgodnie z wykonanymi i potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru pracami wynikającymi z etapów określonych w harmonogramie. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 z zastrzeżeniem w § 3 ust. 2.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po odbiorze technicznym, tj. po zakończeniu i odbiorze wszystkich robót będących przedmiotem umowy (wraz z robotami określonymi w § 1 ust. 3 pkt 6), po przekazaniu dokumentacji powykonawczej i szkiców geodezyjnych wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map.

- 12) zmienia się zapis § 10 ust. 4 wzoru umowy dla części 3, który otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego/technicznego/końcowego w formie pisemnej. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą i szkice geodezyjne wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map/inwentaryzację geodezyjną oraz złożone we właściwym organie zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania drogi wraz z klauzulą niewniesienia sprzeciwu ze strony Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.”
- 13) zmienia się zapis § 12 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy dla części 3, który otrzymuje brzmienie:
„za zwłokę w przekazaniu dokumentacji powykonawczej i dostarczeniu szkiców geodezyjnych wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminów określonych w § 2 ust. 2;”
- 14) we wzorze umowy dla części 3 § 12 ust. 2 dodaje się pkt 18, który otrzymuje brzmienie:
„za zwłokę w dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej – w wysokości 100 zł (słownie: sto zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 2 ust. 6.”
- 15) zmienia się § 12 ust. 7 oraz wprowadza się nowy ust 8 wzoru umowy dla części 3, które otrzymują brzmienie:
„Wykonawca oświadcza, że zgadza się na potrącenie naliczonych kar umownych z wystawionej faktury z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 pkt. 18.”
„Kwota kary umownej określonej w § 12 ust. 2 pkt. 18 zostanie uregulowana na podstawie noty obciążeniowej z 30 dniowym terminem płatności wystawionej przez Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę.”
3. W związku z powyższym zmienia się również pkt 5 SIWZ dotyczący terminów wykonania poszczególnych części zamówienia.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytania i wprowadzonymi zmianami, informuję, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega przesunięciu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Dokonane zmiany stają się obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą uwzględnić powyższe przy składaniu ofert.

Zmienione dokumenty dostępne są na stronie Zamawiającego <https://starebabice.bip.net.pl/?a=557>

inż. Tomasz Szuba
Zastępca Wójta